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Nom Projet:
Création d’emplois décents et consolidation de emploi existant pour les jeunes et potentiels

migrants dans le secteur de la péche artisanale.

TERMES DE REFERENCE

Recrutement d’un prestataire pour assurer la formation de stagiaires a la
production et a la mise en ceuvre des BTC dans le cadre de la construction
d’un poste de santé et une école primaire au village des pécheurs de
Leghweichich (Commune de Tiguint).

Résultat : ’offre de formation nationale est renforcée, adaptée aux besoins locaux et permet

I'insertion effective de demandeurs d’emploi.

Activité 7.5 : Fond pour I'exécution des infrastructures HIMO liées aux sites de débarquement

LB:
Janvier 2021



I. Contexte du projet

e TRUST FUND SAHEL DES MIGRATIONS

Dans la région du Sahel et du lac Tchad, les problémes liés a la profonde misere, au manque de
stabilité, a la fragilité de I’économie et a une faible résilience restent considérables. Cette situation
est exacerbée par le changement climatique, dans une région ou plus de 80 % de la population vit
essentiellement de l'agriculture et de I'élevage. Les migrations clandestines et les activités criminelles
associées, telles que la traite des étres humains, le trafic de migrants, la corruption, la contrebande
et la criminalité transnationale organisée sont en plein essor, en particulier 1a ou il y a une présence
insuffisante des forces de 'ordre et de 'administration publique. Ces défis sécuritaires sont de plus
en plus liés aux groupes terroristes et aux trafics de toute nature.

La région est également confrontée a des défis croissants liés a la pression démographique, aux
faiblesses institutionnelles et de gouvernance, a l'insuffisance des infrastructures sociales et
économiques, aux contraintes environnementales et a la mauvaise résilience face aux crises
alimentaires et nutritionnelles. Tous ces facteurs constituent les causes profondes des
déplacements forcés et poussent les populations a fuir les conflits, a chercher refuge loin des
persécutions et du danger physique, ou a chercher de nouvelles opportunités économiques pour
batir une vie meilleure. En conséquence, la pression migratoire est de plus en plus forte, ce qui a
de graves conséquences a la fois pour les pays de la région et pour 'TUE

Compte tenu de la proximité du Sahel avec 'UE et son voisinage immédiat, 'UE travaille en étroite
collaboration avec les pays du Sahel et de la région du lac Tchad afin de soutenir les efforts qu’ils
déploient en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Le dialogue en cours entre 'UE
et la région du Sahel/lac Tchad sur la sécurité, la stabilité et les questions de migration s'intensifie.

(http://ec.europa.eu)

Les interventions dans le cadre du projet de Fonds fiduciaire dans la région du Sahel et du lac
Tchad financé par 1'Union Européenne contribuent dans une large mesure a atténuer les défis
auxquels elle est actuellement confrontée.

Maximisation de la création d’emploi par ’application des techniques des chantiers école
pour la construction des infrastructures de développement du secteur de la péche
artisanale

Le BIT en Mauritanie a mis en place des projets pour la création d’emploi dans le secteur du
Batiment et des Travaux Publics, un secteur dont les activités utilisent une haute intensité de main
d’ceuvre, et en particulier dans ses sous-secteurs de la construction en terre (PECOBAT) et de la
construction d’infrastructures routieres. Ces projets ont pour objectifs d’améliorer 'employabilité
des jeunes en leur fournissant une formation en « chantiers école », c’est a dire basée sur une
formation théorique en centre de formation et une formation pratique directement sur un chantier,
I'ensemble de la formation étant adapté aux besoins en compétences des entreprises locales.

La construction des infrastructures des Points de Débarquement Aménagés (PDA) de la péche
artisanale et de leurs pistes d’acces par ce projet fournira un cadre d’application des techniques de
réhabilitation de pistes et de construction en terre élaborées dans ces projets de chantiers écoles
du BIT en Mauritanie. Par ailleurs ces techniques de Haute Intensité de Main d’ceuvre permettront
de développer le secteur de la construction en terre et de maximiser les effets de création d’emplois
et de doter de qualités bioclimatiques les infrastructures.



Compte tenu de la nature des interventions et la stratégie adoptée pour la valorisation de la main
d’ceuvre et pour le renforcement du secteur privé, le projet s’insere, plus précisément, dans le
Country Programme Outcome (CPO) pour la Mauritanie :

*  MRT 101 « Des politiques, programmes et stratégies sont adoptés et mis en ceuvre pour la
promotion de l'emploi décent ».

¢ MRT105 « "Des opportunités d'emplois pour les jeunes hommes et femmes sont créées
]
sur la base des travaux d'infrastructures décentralisés ».

I’ancrage institutionnel du projet au sein du Ministere en charge de la formation professionnelle
et du Ministere de 'Economie Maritime et des Péches vise a promouvoir et intégrer des stratégies
et approches qui améliorent de fagon durable les conditions de travail.

Le projet Promopéche entend concourir a innover dans la formation professionnelle en Mauritanie,
en encourageant la formation professionnelle suivant le modéle « chantier école » pour la
construction des infrastructures.

Une formation pratique se réalisera sur des chantiers réels ou les apprenants expérimenteront ainsi
la méthodologie “apprendre en faisant”. Ce mode¢le favorise une meilleure adéquation de 1’offre
formative au marché du travail.

Les principaux résultats escomptés du projet Promopéche sont les suivants :
R.1.- Amélioration des mécanismes de la gouvernance du secteur de la péche artisanale pour
encadrer et renforcer la filiere comme source clé de création d’emplois durables et décents ;

R.2.- Promotion de 'employabilité des jeunes et potentiels migrants dans le secteur de la péche,
tout au long de la chaine de valeur, a travers le renforcement de leurs capacités par des formations
insérantes;

R.3.- Amélioration de la performance du secteur de la péche artisanale comme source de création
d'emploi décent pour les jeunes et potentiels migrants dans la valorisation des produits halieutiques.

I1. Description de I’action

Dans le village des pécheurs de Leghweichich (commune de Tiguint), le BIT s’est engagé a soutenir
la création d’opportunités de travail décent par la mise en place d’une offre de formation
professionnelle suivant la modalité « chantier école ». La priorité est donnée a la construction
d'infrastructures sociales de base et d'infrastructures économiques pour le développement de la
péche artisanale dans le cadre du projet Promopéche.

C’est sur cette base que le Bureau international du Travail cherche, a travers ces termes de
références, a recruter un(e) prestataire pour assurer la formation a la production de BTC et la
magonnerie avec ce type de briques, dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d’un
poste de santé et d’une école primaire au village de Leghweichich (Commune de Tiguint).



III.  Objectif

L’objectif général de la consultation est d’assurer la formation théorico-pratique des jeunes
stagiaires dans le domaine de la production et maconnerie (60 stagiaires) avec des briques BTC. 11
s’agira pour le prestataire de rendre autonome des stagiaires dans cette technique de production et
de magonnerie du BTC tout en les formant a développer des capacités technico-pratique a cet effet.

Les taches objet de cette consultation permettront d’appuyer la mise en ceuvre et la réalisation des
activités de construction du poste de santé et de I’école primaire sous la modalité chantier-
école.

IV. Principales tiches et responsabilités du prestataire

En étroite collaboration avec 1’équipe du projet Promopéche du BIT en Mauritanie, le prestataire
sera chargé des taches suivantes :

1) Assurer une formation a la production des BTC pour 60 stagiaires sur une période de deux (2)
mois pour la construction des 2 infrastructures sociales sus citées. Cette formation hautement
pratique et orienté a l’optimisation de processus de production est combinée avec le partage
de contenu théorique et des ateliers d’identifications de terres propices a la production et
1 utilisation de stabilisants.

2) Assurer une formation a la magonnerie avec des BTC pour 60 stagiaires sur une période de
quatre (4) mois pour la construction des deux (2) infrastructures sociales sus citées. Cette
formation hautement pratique et orientée vers 1’optimisation de mise en ceuvre est combinée
avec le partage de contenu théorique avec la pratique.

Le prestataire devra présenter a chaque phase, un rapport suite a la formation en production de
BTC et un rapport suite a la formation en magonnerie sur chantier.

Le prestataire devra valider les différentes listes de matériels et matériaux pour la production et la
magonnerie en BTC. Il devra s’assurer que le rapport géotechnique des différents sites d’extraction
de terre permet leur utilisation sinon au besoin faire des recommandations. Le prestataire devra
valider le planning des travaux BTC et au besoin faire des recommandations également.

Le Bureau international du Travail a travers un fournisseur mettra a disposition tous les matériaux
nécessaires pour la réalisation des taches afférentes a la présente consultation.

V. Description de la P’activité de formation a la production de BTC

Le prestataire décrira aux stagiaires toutes les séquences des différentes actions a mener pour la
production de briques en BTC et de s’assurer que le délai impartis a cette phase qui est de deux
mois puisse permettre d’avoir la quantité de BTC nécessaire (estimé a 24.000 BTC) pour la
construction du poste de santé et d I’école primaire tout en respectant les normes techniques
affiliées a leur production.

Au cours de cette activité de formation a la production de BTC, le prestataire assurera des séances
théoriques dans le but de maitriser les différentes étapes de production : Choix de terres, tamisage,
dosages, compression, utilisation des équipes, santé et sécurité. ..



Le prestataire évalue 1’autonomie des participants dans les étapes de choix de terres et dosage et
s assurer que chaque participant est capable de travailler en autonomie dans ces étapes clés de la
production avant la finalisation de la formation.

Cette formation est orientée vers la production. I."objectif de production de ces deux mois est de
24.000 BTC. Pour ce faire, les stagiaires seront organisées en brigades de production autour des
deux (2) presses disponibles. Ils devront étre en mesure d’évoluer de fagon correcte a travers les
différentes étapes (tamisage, mélange, moulage, démoulage, stockage, séchage humide et transport)
en utilisant de facon sécurisé et approprié¢ le matériel requis. Le formateur doit veiller a atteindre
des ratios de productivité rendant 1 activité rentable.

VI Description de Pactivité de formation a la magonnerie en BTC

Le prestataire organise une formation en magonnerie en BTC au profit de 60 stagiaires pour une
durée de quatre (4) mois. Lors de cette formation, le formateur transmet aux différents apprenants,
les types de matériels nécessaires et comment les utiliser. Il leur apprendra les techniques a utiliser
pour la mise en ceuvre des BTC ainsi que du respect des dispositions techniques a cet effet.

Pour ce faire, il réalise des travaux pratiques dirigés, des exposés sur le site de travaux et
¢éventuellement des présentations en cours théorique. Pendant la construction des deux (2)
infrastructures sociales, le prestataire devra veiller a ce que toutes les dispositions techniques
transmises solent appliquées de fagon correcte.

Le prestataire doit superviser les travaux de magonnerie en murs porteurs, tout en s’assurant que
les techniques de mise en ceuvre sont respectées ainsi que les standards de matériaux et matériel
utilisés a cet effet.

VII. Calendrier de la prestation

Le prestataire affecte sur le site de production (Ville de Tiguint) le personnel requis pour le bon
déroulement de 1 activité selon le calendrier suivant :

Durée Objectif

Préparation 1 journée de travail a distance  Ftablir I’ensemble de ressources humaines et

de matérielles requis a 1 arrivée des formateurs.

I"activité :

Séjour1: 2 mois en jours ouvrables par  Déroulement de 1"activité de formation sur le
semaine selon les horaires du  terrain de la production des briques de BTC
chantier (Lundi, Mardi, (Voir contenu de la formation)

Mercredi, Jeudi, Vendredi et
Samedi) sur le site de
production des BTC

Séjour 2 : 4 mois en jours ouvrables par  Déroulement de 1"activité de formation sur le
semaine selon les horaires du  terrain de magonnerie en briques de BTC (Voir
chantier (Lundi, Mardi, contenu de la formation)

Mercredi, Jeudi, Vendredi et
Samedi) sur le site des
chantiers (poste de santé et
école primaire)



VIII.

Contenus pour les formations

- Formation sur la Production des BTC

Présentation du produit BTC. Principales caractéristiques. Avantages.
Identification de terres propices de production

Amélioration et stabilisation de terres (Stabilisants, Calculs et proportions)
Sécurité au travail dans le processus de production de BTC

Gestion des ressources nécessaires (Terre, Eau, Ciment)

Mise en fonctionnement, utilisation et entretien d ‘une presse BTC
Organisation de la zone de production

Production de différents types de briques (plein, demi-briques, 3/4, etc)
Controle de qualité de briques sur le terrain
Production de briques pour la construction des infrastructures (élévations en BTC)

- Formation sur la magonnerie en BTC

IX.

X.

Présentation du produit BTC. Principales caractéristiques. Avantages.
Identification de terres propices de mise en ceuvre

Amélioration et stabilisation de terres (Stabilisants, Calculs et proportions)
Sécurité au travail dans le processus de mise en ceuvre de BTC

Gestion des ressources nécessaires (Terre, Eau, Ciment)

Mise en ceuvre de différents types de murs et calepinages de briques.
Controle de qualité de murs sur le terrain

Pathologies de la construction en BTC

Optimisation du rendement : Magonnerie de briques pour la construction des
infrastructures (élévations en BTC).

Résultats attendus

Résultat 1 : 60 Personnes formées a la production de briques BTC.
Résultat 2 : 60 Personnes formées a la maconnerie en briques BTC.

Résultat 3 : Production de 24.000 briques BT'C nécessaires pour la construction du poste
de santé et de I'école primaire

Résultat 4 : Construction des murs en BTC magonnées du poste de santé et de I’école
primaire.

Produits attendus

- Produit 1: Plan de travail validé

- Produit 2 : Manuel de formation sur la production et la mise en ceuvre des BTC

- Produit 3 : Rapport sur la formation en production des BTC

- Produit 4 : Rapport sur la formation en maconnerie en BTC et les travaux de construction du
poste de santé et de ’école primaire, les innovations notées, la liste des stagiaires formés, leur
¢valuation et les recommandations finales issues de la mission).



XI.  Profils requis du prestataire (Entreprise, Bureau d’Etudes)

Le profil requis pour la réalisation des taches et la livraison des produits définis dans ces Termes
de Reference est la suivante :

e Entreprise/bureau d’études justifiant d’une solide expérience dans des travaux similaires
(Production et mise en ceuvre de Briques BTC), et en particulier en modalité chantier-
école ;

e Entreprise/bureau d’études ayant au moins trois (3) années d’expériences pettinentes dans
des activités de formation a la production de briques BTC et leur mise en ceuvre, de
préférence en Mauritanie et/ou dans la région du Sahel ;

e Avoir une expérience dans le suivi du déroulement des programmes de formation
professionnelle dans le secteur des BTP et des chaines de valeur locales ;

e Avoir une excellente capacité de rédaction en langue francaise et des capacités d’animation
d’ateliers de description de métiers et appui a la rédaction de programmes ;

e Avoir la capacité de mobiliser les expertises techniques nécessaires aux formations visées
par la prestation ;

L4 Ette autonome.
XII. Durée et lieu de la prestation

La prestation sera étalée sur une durée de six (06) mois allant du ler février au 31 juillet 2021.
La prestation sera réalisée sur le site des chantiers école de construction dans la commune
de Tiguint
- L’atelier de production des BTC sera implanté dans la ville de Tiguint (Commune) ;
- Les chantiers de construction du poste de santé et de ’école primaire est situé dans
le village de Leghweichich (distant de 16 km de la ville de Tiguint).

XIII. Modalités de paiement

Les paiements sont effectués comme ci-dessous :

e DPaiement1:30% ala remise du produit 1;
e DPaiement 2 : 50%, a la remise des produits 2 et 3;
e DPaiement 3 : 20% a la remise du produit 4, a la satisfaction du BIT.

Les offres doivent parvenir par email au plus tard le vendredi 15 janvier 2021 a 15h00 aux
personnes de contact suivantes : M Housseine Kassougué : kassougue@ilo.org avec copie a M

Lamine Diakhité : diakhite@ilo.org.
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